Numer zapytania	Z169/3/1
Tytuł zapytania	Modernizacja Stacji Aminacji (Zapytanie 249)
Kupiec prowadzący:	Gembara, Piotr
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2023-05-15 09:05:47
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2023-05-15 09:36:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-01-12 14:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-01-12 10:00:00

Załączniki	nie

Treść zapytania

Etap I. Wykonanie prac modernizacyjnych stacji aminacji P14 - Remont Misy. Wykonanie prac zgodnie z dokumentacją projektową. Uwaga: Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wykonawca powinien dokonać własnych obliczeń uwzględniając całość opracowania (dokumentacja, przedmiar, harmonogram, wizja lokalna).

- Odłączenie i demontaż aminatorów po stronie Zamawiającego;
- Prace zabezpieczające teren robót;
- Prace rozbiórkowe;
- Prace instalacyjne;
- Prace odtworzeniowe misy zgodnie z dokumentacją projektową;
- Prace odtworzeniowe przestrzeni towarzyszących;
- Prace uprzątnięcia terenu robót i terenów sąsiadujących;
- Zapewnienie stałego nadzoru nad pracami osoby posiadającej uprawnienie budowlane w branży konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;
- Prowadzenie przez W.wym. osobę dziennika budowy, dokonywanie wszelkich zgłoszeń prac ulegających zakryciu, tworzenie stosownych protokołów odbioru/kontroli, stały nadzór nad pracownikami;
- Przekazanie dokumentacji powykonawczej;
- Wywóz i utylizacja odpadów po stronie wykonawcy, przekazanie karty BDO;
- Stosowane materiały wymagają pisemnej akceptacji zamawiającego wg wzoru.

Etap II. (Dokumentacja w trakcie opracowania) - Wykonanie robót instalacyjnych i konstrukcyjnych konstrukcji stalowej w tym m.in.
- Wypięcie instalacji doprowadzonej do aminatorów;
- demontaż aminatorów i usunięcie z przestrzeni stacji;
- Dostosowanie konstrukcji stalowej stacji na potrzeby wprowadzenia aminatorów po pracach budowlanych;
- Wprowadzenie i montaż aminatorów;
- Doprowadzenie instalacji wg nowego projektu;
- Uruchomienie instalacji

Inne: zapewnienie odzieży roboczej i indywidualnych środków ochrony osobistej zgodnie z obowiązującymi zasadami w AMP. Zamawiający zezwala na prowadzenie prac 24/dobę pod stałym nadzorem. W trakcie robót w tym obszarze będą prowadzone również inne prace remontowe, wymagana jest wzajemna koordynacja prac celem umożliwienia wszystkim prowadzenia prac. Zakłada się spotkania koordynacyjne 3 x w tygodniu.

Wymagana wizja lokalna na obiekcie. Osoba do kontaktu oraz w sprawie przekazania dokumentacji projektowej: Paweł Kowalczyk, tel. 692 469 169

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
Brak pozycji	

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Wykonanie prac Etap I		1	szt.	usługi budowlane

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.7	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Gwarancja	0.2	Tak	Zwyżkowy	Nie
3.	Termin realizacji	0.1	Nie	Zniżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie